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éni Cislo projektu:

Zadatel:
i hodnotici komise:

Datum zpracovani:

Princip technické
1 pfipravenosti
(aspekt proveditelnosti)

Zadost o podporu, Stavebni povoleni nebo
souhlas s provedenim ohliseného stavebniho
zaméru nebo verejnopravni smiouvu nahrazujici
stavebni povoleni nebo Cestné prohlaseni
zadatele, ze neni vyzadovano stavebni povoleni,
ohlagent stavby anijiné opatrent stavebniho
Gfadu

Zadatel ma ke dni podani zadosti o podporu platné pravomocné stavebni
ovoleni nebo souhlas s provedenim ohlseného stavebniho zaméru nebo
nou vefejnopravni smiouvu nahrazujici stavebni povoleni nebo k zadosti
piilozi testné prohlaseni, ze realizace projektu nepodiéh stavebnimu fizeni
(ohlaseni), nebo soutasti projektu nejsou stavebni prace.

10 bodii

Projekt nemé ke dni podani Zidosti o podporu platné pravomocné stavebni
povoleni nebo souhlas s provedenim ohlsseného stavebniho z&méru nebo
Géinnou verejnopravni smlouvu nahrazujici stavebni povoleni nebo
nedolosil éestné prohldseni, ze realizace projektu nepodiéhd stavebnimu
fizeni (ohlaseni).

0 bodis

Princip resIného

2 harmonogramu
. (aspekt proveditelnosti,
efektivnosti projektu)

i (kap.

Zadatel m redlng nastaveny harmonogram projektu tak, aby projekt byl v
terminu dokoncen.

20 bodi

Zadatel nemd reainé nastaveny harmonogram projektu tak, aby projekt byl
v terminu dokoncen.

0 bodii

| Zadost o podporu; Studie
2)

Pozndmka:
Predmétem hodnocent je nastaveni harmonogramu a ne samotny termin
ukonceni realizace. Udélenim boda se sadatel nezavazuje k realizaci v daném
terminu, zmény harmonogramu jsou v odiivodnénych pripadech mozné.

3 Princip velikosti projektu
. (aspekt efektivnosti)

Zadost o podporu - rozpotet

CZV projektu jsou nizsi nez 1 mil. k&

15 bodi

C2V projektu jsou nizsi ne 1,5 mil K¢ a vysi nebo rovno 1 mil. K¢

10 bodii

C2V jsou wyssi nebo rovno 1,5 mil. K&

0 bodii

Princip pinéni indikatoru
4. strategie
(aspekt dicelnosti)

Zadost o podporu; Studie proveditelnosti (kap.
2]

Realizaci projektu dojde k navyseni indikatoru strategie - CLLD/3.2/V - Podil
obei v iizemi, ve kterych byly realizovany aktivity sméfujici ke zlepseni
dopravy.

20 bodi

Realizaci projektu nedojde k navjeni indikatoru strategie - CLLD/3.2./V -
Podil obci v dzemi, ve kterych byly realizovany aktivity sméfujici ke zlepsent
dopravy.

0 bodii

Poznimka
Zadatel ddaj
projektu.

uvede do Studie proveditelnosti, kapitoly 2. Podrobny popis

5 Princip velikosti obce
. (aspekt potiebnosti)

Zadost o podporu; Studie proveditelnosti (kap.
2)

Projekt je realizovan v obci do 1000 obyvatel véetné.

10 bodd

Projekt je realizovén v obci od 1001 do 2000 obyvatel véetné.

5 bodii

Projekt je realizovan v obci, kterd md vice ne 2000 obyvatel.

0 bodii

Pozndmka :

Pokud je projekt realizovdn na uzemi vice obci, posuzovanym udajem je
primérny pocet obyvatel na obec - (poc. obyvatel obce A+ poc. obyvatel obce
B+poc. obyvatel obce C+...)/pocet obci.

 Zadatel tidaj uvede do Studie proveditelnosti, kapitoly 2. Podrobny popis
projektu.

6 Princip migraéniho salda
(aspekt potiebnosti)

#adost o podporu; Migraén saldo

i ne 0%.

Migraéni saldo v obci je

5 bodii

Migracni saldo v obci je vy3si nei 0%.

0 bodii

Pozndmka :

Migraén saldo = Ukazatel zmény poétu obyvatel (v %) v misté realizace
projektu za poslednich 5 let, presny vzorec pro vjpocet je uveden v piiloze
Migraén saldo.

Pokud se misto realizace nachdzi ve vice obcich, vypotte se ukazatel
procentni zmény poétu obyvatel pro viechny obce, jako rozhodnd je brdna
hodnota nejmensiho bytku/nejvétsiho piiristku, ze viech dosazenych
hodnot.

Celkovy potet bodii

Max.pocet
bodii:
80

Min.potet
bod:
40

Bodovy zisk projektu:

Jméno a pfijmeni: Podpis:
Jméno a pfijmeni: Podpis:
Jméno a pfijmeni: Podpis:

Datum a misto konani hodnotici komise:

Podpis zapisovatele:




